

入札説明書等に関する質問及び回答の取扱い(入札説明書)

	ページ	入札説明書項目	質問概要	回答等の取扱いについて
36	P10	第2.7.(2)	契約保証金	別紙3 No.209を参照
52	P13	第2.13.(1). ア.(ア)	施設整備費相当のうち一括支払分	前文5 (2)を参照
53	P13	第2.13.(1). ア.(ア)	施設整備費相当のうち一括支払分	
56	P14	第2 15	議会の議決が得られず事業契約ができなかった場合	別紙2 No.10を参照
57	P14	第2 15	議会の議決が得られず事業契約ができなかった場合	別紙2 No.9を参照
58	P14	第2 15	事業者が契約を締結しない場合	別紙2 No.16を参照
59	P14	第2, 25	議会の議決が得られず事業契約ができなかった場合	別紙2 No.10を参照
60	P14	第2.15	議会の議決が得られず事業契約ができなかった場合	別紙2 No.12を参照
61	P14	第2.15	基準金利決定日	別紙3 No.187を参照
62	P14	第2-15	選定事業者が事業契約を締結しない場合, 違約金	別紙2 No.16を参照
63	P14/P13	第2.15 / 第2. 12.(4)	議会の議決が得られず事業契約ができなかった場合	
64	P15	第3 2 (1)	リスク分担の公表	平成16年1月20日までを目途として公表予定の事業 契約書(案最新版)を参照
65	P15	第3.2.(1)	事業者・市のいずれの責任でもないリスク分担の考え方	
66	P15	第3 2 (2)	リスク分担の公表	
73	P19	第3 6.(1) オ	賑わい施設運営の契約解除	
74	P22	別紙 1	施設整備費相当のうち一括支払分	前文5 (2)を参照
76	P22	別紙1	施設整備費相当のうち一括支払い分 の決定日	別紙3 No.187を参照
77	P23	別紙 4 (1) ア)	施設整備費相当のうち一括支払分	前文5 (2)を参照
78	P23	別紙 4(1)ア	基準金利日	別紙3 No.187を参照
79	P23	別紙 4.(1). ア)	施設整備費相当のうち一括支払分	前文5 (2)を参照
80	P23	別紙4 (1) ウ)	基準金利日	別紙3 No.187を参照
81	P23	別紙4.(1).ウ)	基準金利日	
85	P13	第2 13 (4)違約 金の請求	選定事業者が事業契約を締結しない場合	別紙2 No.16を参照

入札説明書等に関する質問及び回答の取扱い(要求水準書)

	ページ	要求水準書項目	質問概要	回答等の取扱いについて
45	p28	第2-5-(2)-ウ	屋外活動用施設と埋蔵文化財調査の関係	別紙4 No.96を参照
63	P30	(1)中学校	「その他施設」の「クラブ室」の必要数	別紙4 No.111を参照
65	P30	6.(1).ア	クラブ室の規模、室数、使用するクラブの内容	
110	P42	第3-2-(3)	既設建築物の位置及び建設工事に着手できない区域の図示	平成16年1月20日までを目途として、参考資料を提示
179	P61	第5-3-(6)	賑わい施設の使用料負担リスクの協議	平成16年1月20日までを目途として公表予定の賑わい施設に関する運営委託契約書(素案)を提示
182	P62	第5 6 (1)	運営委託契約(案)の提示	
183	P62	第5 6(3)	運営委託契約(案)の提示	
184	P62	第5.6.(3)	運営委託契約(案)の提示	
185	P62	第5-6-(3)	運営委託契約(案)の提示	
211			施設配置案の提示	平成16年1月20日までを目途として、参考資料を提示
216			存置構造物の基礎の深さに関する資料	
217			存置構造物と敷地境界の関係及び関する資料	
218			存置構造物に関する資料	
248	中学校9	体育館	体育館のステージ及び放送設備の詳細	