
平成 16 年 2 月 3 日 

 

京都御池中学校・複合施設整備等事業 

「入札参加グループとのヒアリング」について 

 

 京都御池中学校・複合施設整備等事業(以下「本事業」という。) に関して，

平成 16 年 1 月 22 日(木)に本事業の入札参加 5 グループすべてを対象に実施し

ましたヒアリングについての概要は，下記のとおりです。 

 

記 

 

1 ヒアリングの概要 

 (1)ヒアリングは，平成 16 年 1 月 22 日午前 10 時から午後 5 時までに，5 グ 

  ループとグループ別(1 グループにつき 1 時間まで)に行いました。 

 (2)ヒアリングにおいては，本事業に係る入札説明書等や事業実施に当たっ 

  ての項目について意見交換を行いました。 

 

2 ヒアリングでの意見及び質問項目について 

 (1)設計について 

 (2)施設建設に関する諸手続について 

 (3)建設について 

 (4)維持管理について 

 (5)事業全体(事業契約書等を含む)について 

 

3 質問及び意見等の内容について 

  主な質問及び意見等は，別紙のとおりです。 



別紙 

 

項目1：複合施設の配置及び平面・動線計画の考え方について 

・複合施設の配置及び平面・動線計画の考え方については，実施方針別添資料２「施設コ

ンセプトに関する提案」，実施方針に対する質問への回答のNo.191，要求水準書P11を参

照ください。 

 

項目２：施設への水道，ガス等の供給の状況について 

・参考資料３ 京都市立京都柳池中学校旧校舎関連図面のP7及びP8に旧校舎への引込み

状況図面があります。 

・周辺の供給状況については，入札参加者で調査してください。 

 

項目３：建築確認申請及び開発許可の手続について 

・入札提案に当たっては，建築確認申請及び開発許可申請については，手続を行う前提で

提案を行ってください。 

・市は，事業者の諸申請手続を軽減できるよう，可能な範囲で協力します。 

 

項目４：屋上緑化，壁面緑化について 

・屋上緑化，壁面緑化については，景観や機能を十分確保したうえで，可能な範囲で導入

してください。 

・環境教育への活用を図ることとしている太陽光発電，風力発電の設置のほか，学校等の

供用開始時期を目途として，家庭用燃料電池を会議室等に利用する等の活用について，

設置検討をしてください。 

※現在，家庭用燃料電池（固体高分子型１ｋＷ程度まで）の商品化（給湯機器併用で50

～60万円程度）については，概ね平成17年度末を目途として開発が進められていると

聞いております。 

 

項目５：事業者に引渡す時点での敷地の状況について 

・埋蔵文化財調査完了後，発掘により発生した土砂を埋め戻して，更地の状況で敷地を引

き渡す予定です。 

 

項目６：事業契約書(案最新版)等の各条項の解釈について 

・平成15年11月25日公表の本事業基本協定書(案)及び平成16年1月21日公表の本事業

事業契約書(案最新版)，賑わい施設運営に係る運営委託契約書(素案)に関する各条項の

解釈等は，各契約書等を締結する際に，整理したいと考えております。 

 

項目７：入札提案書提出日までの質疑について 

・入札提案に関し，今後，疑義が生じた場合は，入札参加グループの代表企業から質問を

お寄せください。ただし，回答の必要がある場合は，すべての入札参加グループにお知

らせします。 

・今後予定している入札参加者のプレゼンテーションの実施等に当たっての必要な情報は，

適宜，すべての入札参加グループにお知らせします。 


